



Concello de Portomarín



XUNTA DE GALICIA  
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL



agader  
AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL

**Expediente núm.: 388/2019**

**Acta da Mesa de Contratación de Apertura das Ofertas**

**Procedemento:** Contrato de *Obras* por Procedemento Aberto Simplificado

**Asunto:** Apertura sobre único

**Día e hora da reunión:** Xoves 05 de setembro de 2019 ás 09.30 horas.

**Lugar de celebración:** Salón de plenos Casa do Concello de Portomarín.

**Asistentes:**

- Presidente:

D. Pablo Rivas Folgueira (Tte de Alcalde).

- Secretaria:

D<sup>a</sup>. Alicia de la Iglesia López (Funcionaria do Concello de Portomarín).

- Vogais:

D. José Luis Vázquez Méndez (Secretario-Interventor do Concello de Portomarín).

D<sup>a</sup>. María Edita Nuñez Ramos, xefa de sección de Formación Ocupacional do Servizo de asistencia xurídica, técnica e económica aos concellos da Excm. Deputación Provincial de Lugo.

D. César Castiñeira Muiña, Técnico de Xestión do Servizo de asistencia xurídica, técnica e económica aos concellos da Excm. Deputación Provincial de Lugo.

Reunidos no Salón de Plenos da Casa Consistorial, o cinco de setembro de dous mil dezanove ás nove horas e trinta minutos, constitúese a Mesa de Contratación para a adxudicación do seguinte contrato:

DENOMINACIÓN	“Proyecto de mantenimiento y mejora de los accesos a los núcleos de Valdorramos, Villaproí y Leon, plan de mejora de caminos municipais 2019-2020”.
CPV	45233140-2
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obras
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	Alcaldía
PROCEDIMIENTO	Abierto Simplificado
FINANCIACIÓN	Plan de Mejora de Caminos municipais
VALOR ESTIMADO	41.775,63 euros
PRECIO	60.152,73 euros
PARTIDA	454.619
PROCEDIMIENTO	Abierto con varios criterios de adjudicación.
PUBLICIDAD	Perfil del Contratante: www.concellodeportomarín.es
REGISTRO	http://portomarín.sedelectronica.gal.
LICITACIÓN ELECTRÓNICA	Presentación Electrónica/Apertura Presencial
GARANTÍA DEFINITIVA	5%
CLASIFICACIÓN	Categoría 1, Grupo G Subgrupo 4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Tras a constitución da Mesa, e visto que existe un erro aritmético/material no prego de clausulas administrativas particulares que rexen este procedemento, tanto no valor estimado como do orzamento base de licitación, non coincidindo cos importes do proxecto técnico (que é o correcto), así:

	No Prego de clausulas administrativas particulares	No Prego de condicións técnicas (proxecto)
VALOR ESTIMADO	41.775,63 euros	49.713,00 euros
PRECIO	41.775,63 euros + 10.439,73 euros (IVE): 60.152,73 euros (IVE incluído)	49.713,00 euros + 10.439,73 euros (IVE): 60.152,73 euros (IVE incluído)
	NON CORRECTO	CORRECTO

Polo que por medio da presente esta mesa propón ao órgano de contratación:

PRIMEIRO.- Deixar sen efecto as ofertas estudadas e presentadas por os tres licitadores:

- GRUPO BASCUAS 2008, S.L.  
Nº de rexistro electrónico: 2019-E-RE-117. 30-08-2019  
Nº de rexistro presencial: 2019-E-RC-1345. 03-09-2019
- FEVISA VIAS Y OBRAS, S.L.  
Nº de rexistro electrónico: 2019-E-RE-119. 02-09-2019  
Nº de rexistro presencial: 2019-E-RC-1346. 03-09-2019
- T.A. ISIDRO HERMANOS BLANCO TRIGO, S.L.  
Nº de rexistro electrónico: 2019-E-RE-120. 03-09-2019  
Nº de rexistro presencial: 2019-E-RC-1347. 03-09-2019

SEGUNDO.- Que se proceda a rectificar o erro aritmético/material.

O Presidente dá por terminada a reunión ás 10.20 horas. E para que quede constancia do tratado, eu, o Secretario, redacto Acta que someto á firma do Presidente e Vocais; dou fe.

Presidente

Vocal

Vocal

Vocal

Secretario